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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. Bourací práce
1.  Demontáž a zpětná montáž stávajících 4 ks radiátorů
2. Demontáž stávajících zařizovacích předmětů – sanita
- 1 x umyvadlo v m.č. 103, 1 x umyvadlo v m.č. 104, 1 x umyvadlo v m.č. 105
- 1 x výlevka v m.č. 103, 1 x dřez v m.č. 104
- 1 x WC mísa v m.č. 106
- 7 x vodovodních baterií
3. Demontáž stávajícího gastro zařízení
- regály, stoly, police, sporák, dřez, lednice
4. Demontáž a zpětná montáž 2 ks elektrických ohřívačů vody
5. Odstranění 7 ks stávajících vnitřních dřevěných dveří 
6. Vybourání stávající zděné příčky v m.č. 105 a mezi m.č. 105 a 106
7. Odstranění stávajících keramických obkladů stěn v m.č. 103, 104, 105, 106
8. Odstranění stávající keramické dlažby v m.č. 103, 104, 105, 106
9. Vybourání stávajících kanalizačních podlahových vpustí v m.č. 103, 104, 105
10. Vybourání stávajícího poklopu kanalizační šachty v m.č. 104
11. Vybourání stávající betonové mazaniny v m.č. 103, 104, 105, 106 (předpokládaná tl.

100 mm)

1.2. Zemní práce
Během stavebních úprav nebudou prováděny žádné zemní práce.

1.3. Základy
Během  stavebních  úprav  nebudou  prováděny  žádné  nové  základové  pasy  a  nebude  se
zasahovat ani do stávajících pasů. 

1.4. Hydroizolace
Pod vybouranou podlahou v m.č. 103, 104, 105, 106 bude zkontrolována a provedena nová
vodorovná hydroizolace z živičného pásu 1 x Glastek 40 Special Mineral natavený na 1 x
penetrovaný podkladní beton penetrací Dekprimer.  Pod keramickou dlažbou v m.č. 103,
104, 105, 106 bude provedena hydroizolace stěrkovou hmotou včetně penetrace a těsnících
rohových přechodových pásů. Hydroizolace bude vytažena na stěny do výšky 150 mm.
V místě sprchového koutu je navíc provedena hydroizolace stěrkovou hmotou i na svislých
stěnách do výšky 2000 mm.

1.5. Svislé konstrukce
Nové zdivo předstěn a příček bude provedeno z přesných tvárnic Ytong Klasik P2-500 o
rozměrech 150/249/599 mm a 100/249/599 mm na zdící maltu Ytong o pevnosti 5 MPa.
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1.6. Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce:
Během stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové stropní konstrukce. Vzhledem k
tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebylo možné provést sondy do stropní a
podlahové konstrukce a zjistit  tak jejich stávající  stav,  je nutné tyto sondy provést  před
realizací, zjistit stávající stav stropní konstrukce a podlahy a provést posouzení a navrhnou
případné úpravy.   

Překlady, průvlaky:
Během stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové překlady a nebude se zasahovat
ani do případných stávajících překladů. 

Věnce:
Během stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové věnce a nebude se zasahovat ani
do případných stávajících věnců. 

Podhledy:
Během stavebních úprav nebudou prováděny žádné nové podhledy.  

1.7. Podlahy
Stávající dlažba v m.č. 103, 104, 105, 106 bude odstraněna. Předpokládá se, že pod dlažbou
je provedena betonová mazanina tl. 100 mm, která bude odstraněna a provedena betonová
mazanina  nová  ve  stejné  tl.  100  mm.  Na  betonové  mazanině  bude  provedena  nová
keramická  dlažba  např.  Taurus  Granit,  tmavě  béžová  o  rozměrech  200/200  mm,  R11.
keramickou dlažbou v m.č.  103,  104,  105,  106 bude provedena hydroizolace stěrkovou
hmotou  včetně  penetrace  a  těsnících  rohových  přechodových  pásů.  Hydroizolace  bude
vytažena  na  stěny  do  výšky  150  mm.  V místě  sprchového  koutu  je  navíc  provedena
hydroizolace stěrkovou hmotou i na svislých stěnách do výšky 2000 mm.

1.8. Výplně otvorů
Stávající plastová okna budou zachována. 
Stávající vnitřní dveře budou odstraněny a osazeny dveře nové. Dveře budou v provedení
HPL.

1.10. Úpravy povrchů
Vnitřní úpravy:
Vnitřní omítky na původním zdivu budou provedeny jako vápenné ze suché maltové směsi,
které jsou nad obklady oštukovány, napenetrovány a vymalovány malbou.
V místě okenních otvorů jsou na vnějších rozích osazeny plastové omítkové začišťovací
profily a na oknech ve styku s omítkou jsou osazeny okenní začišťovací profily.
Na nových příčkách Ytong je provedena perlinka s lepidlem a nad obklady štuková omítka,
napenetrováno a vymalováno malbou.
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V m.č. 103, 104, 105, 106 bude proveden keramický obklad o rozměrech 400/200 mm do
výšky 1800 mm,  1400 mm a  2000 mm.  Keramické  obklady jsou  ukončeny hliníkovou
hranatou ukončovací lištou. U vnějších rohů je použita též hliníková hranatá lišta. Vnitřní
rohy obkladů a styk dlažby a soklu je zasilikován.

Vnější úpravy:
Během stavebních úprav nebudou prováděny žádné vnější úpravy.

1.11.  Nátěry
Nátěr ocelových konstrukcí (ocelové zárubně) je 2 x email syntetický.

1.12.  Truhlářské výrobky
V šatně bude osazen skříňka na oděv.

V Hořicích, 14.3.2025
Ing. Jiří Špicar
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